別添資料8　提出物リスト

民間事業者は、設計業務、建設業務及び工事監理業務において以下に示す書類を作成し、提出すること。なお、設計内容や工事内容等に応じて提出が不要な書類については、作成する必要はない。

PFI対象施設及び特定公園施設
基本設計・実施設計業務
民間事業者は、設計業務着手前、設計業務期間中、基本設計業務完了後、実施設計業務完了後のそれぞれにおいて、以下の資料を市に提出し確認を得ること。以下に示す資料のほか、市の指示により追加で資料の提出を求められた場合は、これを作成し提出すること。
なお、以下に示す資料のうち様式を指定している資料は、岡山市公共建築課ホームページ（https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000026631.html）より様式をダウンロードし、各種資料を作成すること。様式を指定していない資料については、任意様式で作成すること。

設計業務着手前
	名称
	様式
	備考

	重要事項説明書（建築士法第24条の7）
	※（A4）
	※四会推奨標準様式による

	建築士法第22条の3の3に定める記載事項
	様式0
	延べ面積＞300㎡の新築、増築、改築、大規模の修繕・模様替えの場合

	建築士法第24条の8に定める記載事項
	任意
	上記に該当しない場合

	着手届
	契(1)
	

	業務工程表
	契(2)
	

	管理技術者等通知書
	契(3)
	管理技術者は、本事業の設計責任者と読み替えて各種書類を作成すること

	設計業務計画書
	表紙
	様式1
（表紙）
	様式1-1～様式1-6は
様式1業務計画書の別紙
管理技術者は、本事業の設計責任者と読み替えて各種書類を作成すること

	
	業務遂行方針
	様式1-1
	

	
	建築設計担当者名簿･協力設計事務所名簿
	様式1-2
	

	
	管理技術者保有資格経歴
	様式1-3
	

	
	設計担当者保有資格経歴
	様式1-4
	

	
	手持業務量一覧表
	様式1-5
	

	
	建築設計実施工程表
	様式1-6
	

	事前調査計画書
	
	事前測量・調査業務前に提出すること

	調査業務報告書
	
	事前調査業務の各種調査を実施した都度、その調査日時・場所・調査結果等を記載し提出すること

	その他市が指示するもの
	
	


設計業務期間中
	名称
	様式
	備考

	業務打合簿
	様式6
	設計変更・内容変更に係る事項等につき記載すること

	建築設計業務打合記録書
	様式7
	上記以外の重要事項につき記載すること

	ウィークリースタンス推進チェックシート（初回打合せ時）
	
	初回打合せ時に提出すること
様式は岡山市監理検査課ホームページ（https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000028872.html）にて入手すること

	その他市が指示するもの
	
	



基本設計業務完了後
	名称
	様式
	備考

	基本設計図書（総合、構造、電気、機械、外構）
	
	

	設計概要説明書
	設計条件等の整理
	
	市の完了確認検査前に作成し、提出すること
市の完了確認検査では、設計概要説明書を用いて市に設計概要を説明すること
左記に示す内容のほか、必要な内容があれば記載すること

	
	法令上の諸条件の調査及び関係機関との協議内容
	
	

	
	上下水道、ガス、電気、通信等の供給状況の調査及び関係機関との協議内容
	
	

	
	基本設計方針
	
	

	
	工事費概算書
	
	

	
	施工計画図、施工計画表
	
	

	
	その他必要な図面・資料
	
	

	委託業務完了通知書(兼検査依頼書)
(委託業務完了通知書…(○○年度分))
(委託業務部分完了通知書(兼検査依頼書))
	契(4)-1
契(4)-2
契(4)-3
	岡山市委託業務検査規程
複数年度契約の場合又は部分払いがある場合に提出すること

	ウィークリースタンス推進チェックシート（実施結果）
	
	成果物納入時の打合せにて提出すること
様式は岡山市監理検査課ホームページ（https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000028872.html）にて入手すること

	関係する全ての諸官庁届出書
	
	

	その他市が指示するもの
	
	



実施設計業務完了時
	名称
	様式
	備考

	業務報告書
	成果物一覧表
	様式3
	透視図については鳥観図：1枚以上、北エリア：1枚以上、中エリア合築施設の外観：1枚以上、中エリア合築施設の内観：2枚以上を提出すること

	
	部分完了成果物一覧表
	様式4
	部分引渡しがあるときに提出すること

	
	成果物写真
	様式5
	

	
	成果物引渡書
	様式8
	

	
	成果物部分引渡書
	様式9
	部分引渡しがあるときに提出すること

	設計概要説明書
	法令上の諸条件の調査及び関係機関との協議内容
	
	市の完了確認検査前に作成し、提出すること
市の完了確認検査では、設計概要説明書を用いて市に設計概要を説明すること
左記に示す内容のほか、必要な内容があれば記載すること

	
	実施設計方針
	
	

	
	工事費概算書
	
	

	
	その他必要な図面、資料
	
	

	建築確認申請等関係図書
	
	

	交付金申請等関係図書
	
	

	委託業務完了通知書(兼検査依頼書)
(委託業務完了通知書…(○○年度分))
(委託業務部分完了通知書(兼検査依頼書))
	契(4)-1
契(4)-2
契(4)-3
	岡山市委託業務検査規程
複数年度契約の場合又は部分払いがある場合に提出すること

	ウィークリースタンス推進チェックシート（実施結果）
	HPより参照
	成果物納入時の打合せにて提出すること
様式は岡山市監理検査課ホームページ（https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000028872.html）にて入手すること

	関係する全ての諸官庁届出書
	
	

	その他市が指示するもの
	
	





建設業務
民間事業者は、建設業務着工前、建設業務期間中、建設業務完了後のそれぞれにおいて、以下の資料を市に提出し確認を得ること。以下に示す資料のほか、市の指示により追加で資料の提出を求められた場合は、これを作成し提出すること。
なお、以下に示す資料のうち様式を指定している資料は、岡山市公共建築課ホームページ（https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004775.html）より様式をダウンロードし、各種資料を作成すること。様式を指定していない資料については、任意様式で作成すること。

建設業務着工前
民間事業者は、建設業務着工前に建設業務計画書として以下に示す資料を市に提出すること。
	名称
	様式
	備考

	工事請負契約関係書類
	公共工事受注状況表
	契(1)
	

	
	課税・免税事業者届出書
	契(2)-1、2
	

	
	現場代理人等通知書
	契(3)
	

	
	下請負予定届出書
	契(4)
	

	
	中間前払金・部分払選択届
	契(5)
	

	建設リサイクル法関係書類
	通知に係る事前説明事項
	(2)-1
	

	
	分別解体等の計画等
	(2)-3、4
	

	
	建設廃棄物処理計画書
	(2)-5
	産業廃棄物処分業許可証（写し）を添付すること

	登録内容確認書（コリンズ）
	登録内容確認書（工事実績）
	（3）
	請負金額500万円以上
契約・変更後10日（土日祝除く）以内に提出すること

	工程表（契約用）
	(4)
	

	請負代金内訳書
	契(7)
	法定福利費の内訳を明示すること

	実施工程表（出来高管理用）（当初）
	実施工程表（表紙）
	(6)-1
	

	
	実施工程表（様式）
	(6)-2
	

	下請負通知書
	下請負通知書
	(7)-1
	下請負契約後直ちに提出すること

	
	下請負通知書添付資料（継紙）
	(7)-2
	

	最新の労災保険の加入を確認できるもの（法定外の労災保険を含む）
	労災保険加入状況報告書（表紙）
	(8)
	下記のいずれかを提出すること
①労働保険概算・確定保険料申告書（事業主控、受付日印のあるもの）
②労働者災害補償保険加入証明書の写し
③労働保険事務組合領収書の写し

	建設業退職金共済証紙購入状況報告書
	建設業退職金共済証紙購入状況報告書（表紙）
	(9)
	掛金収納書提出用台紙を建退共岡山県支部ホームページ（http://okayama-kentaikyo.jp/Local_government.html）よりダウンロードし、証紙を貼り付け後、表紙と共に提出すること

	火災保険、建設工事保険、組立保険、第三者賠償責任保険、植樹保険等証書（写し）
	保険証書（表紙）
	(10)
	植樹保険は植栽に係る直接工事費が50万円以上の場合に提出すること

	施工体制台帳・施工体系図
	施工体制台帳（表紙）
	(11)-1
	2部製作し、1部を提出すること
施工体制台帳は現場へ備え付け、施工体系図は工事関係者・公衆が見えやすい場所に掲示すること
下請負契約書（写し）、建設業許可書（写し）を添付すること

	
	施工体制台帳（様式）
	(11)-2
	

	
	施工体系図（様式）
	(11)-3
	

	
	作業員名簿
	(11)-4
	

	再下請負通知書
	再下請負通知書（様式）
	(12)-1
	再下請負契約書（写し）、建設業許可証（写し）を添付すること

	総合施工計画書
	総合施工計画書（表紙）
	(14)
	総合的な施工体制、安全・環境対策、工程計画、品質計画、施工計画等を記入すること
実施（原則ネットワーク）工程表、仮設計画含む
アスベスト事前調査資格者証（写し）を添付（公募対象公園施設Bを改修する場合、提出すること）

	工種別施工計画書（地業、鉄筋コンクリート、鉄骨工事等の主要・重要工事）
	鋼種別施工計画書（表紙）
	(15)
	施工体制、工程表、品質計画、施工方法、養生方法、使用機器、（別途発注設備工事の場合）別途工事との施工区分、資格者、（公募対象公園施設Bを改修する場合）アスベスト処理工事施工計画等を記入し、各工種着手までに提出すること
労働安全規則に規定する作業主任者を明記
玉掛け・クレーン運転手等の資格証明書は労働基準局長指定教習機関発行のものであること

	アスベスト事前調査結果報告書
	
	解体等工事に係る事前調査説明書面（大防法第18条の15第1項）等
公募対象公園施設Bを改修する場合は提出すること

	建設廃棄物処理計画書
	建設廃棄物処理計画書（表紙）
	(17)-1
	収集運搬・処分業の許可証（写し）、産業廃棄物処理委託契約書（写し）、処分場までの経路図、許可車両一覧表を添付

	
	建設廃棄物処理計画書（継紙）
	(17)-2
	

	使用資材材料名簿
	使用資材材料名簿（兼メーカーリスト）（表紙・継紙）
	(19)
	主要資材材料につき、規格・品質証明書、仕様書、性能組成表、SDSシート、F☆☆☆☆が分かるもの等を添付

	使用機器材料名簿（電気設備・機械設備）
	使用機器材料名簿（表紙・継紙）
	(20)
	

	機器納入図
	機器納入図（表紙・目次）
	(21)
	電気・機械設備（JIS規格品は除く）カタログ添付、規格・品質明示

	コンクリート配合計画書
	コンクリート配合計画書
	(22)
	材料試験成績表添付

	再生資源利用計画書
	再生資源利用計画書（表紙）
	(32)-1
	土砂500㎥、砕石500t、加熱アスファルト混合物200t以上の搬入の場合に再生資源利用計画書を提出すること
土砂500㎥以上又は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物の合計が200ｔ以上の搬出の場合に再生資源利用促進計画書を提出すること
各計画書（（32）-1、-2）の内容は日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（コブリス）により計画書を作成し提出すること

	
	再生資源利用促進計画書（表紙）
	(32)-2
	

	施工図
	
	市の指示に従い提出すること

	給水装置工事申請及び給水装置工事設計書
	
	（受付済のもの）の写し又は給水装置工事許可証

	排水設備等計画確認通知書
	
	市の指示がある場合は排水設備等計画確認書の写しを提出すること

	中国電力先方工事票及び受電申込書（受付前のもの）の写し
	
	

	液化ガス設備工事届
	
	

	防火対象物使用開始届書及び消防用設備等設置届出書
	
	

	特定建設作業実施届出書
	
	特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は提出すること
様式は岡山市ホームページ（https://www.city.okayama.jp/shisei/0000016196.html）よりダウンロードすること

	休日等取得計画表（着手前）
	休日等取得計画・実績表（表紙）
	(43)-1
	

	
	休日等取得計画・実績表
	(43)-2
	

	その他市が指示するもの
	
	



建設業務期間中
	名称
	様式
	備考

	実施工程表（出来高管理用）（毎月初め）
	実施工程表（表紙）
	(6)-1
	毎月当初に提出すること

	
	実施工程表（様式）
	(6)-2
	

	工事着手届
	（契）工事着手届
	(13)
	工事着手後直ちに提出すること

	工事打合簿
	工事打合簿（監理委託）
	(18)-1
	原則として、契約変更又は設計内容の変更を伴う事項を記載

	
	工事打合簿（市監理）
	(18)-2
	

	鋼材ミルシート（原本）綴
	鋼材ミルシート（原本）綴（表紙）
	(23)
	鉄筋、鉄骨、HTB等

	交通誘導員配置報告書
	交通誘導員配置報告書（表紙）
	(26)
	伝票の写しを添付（集計表添付）
交通誘導警備1級又は2級検定合格者の必要がある場合は、合格者証の写しを添付

	材料検査簿
	材料検査簿（表紙・継紙）
	(27)
	主要資材・材料・機器につき、製品名・品番・規格等及び数量を記入
随時手書き記入（ワープロ打の場合は、日付毎に別葉に）

	監督日誌
	監督日誌（表紙・継紙）
	(28)
	工事監理者及び監督員の立会・検査事項、設計変更に係る協議概要等につき記入
随時手書き記入（ワープロ打の場合は、日付毎に別葉に）

	建設廃棄物処理報告書（写し）
（電子マニフェストも可）
	建設廃棄物処理報告書
	(30)
	マニフェストのA票とE票を提出すること（E票が間に合わない場合はD票を提出（発生材処分後速やかにE票提出））
集積、積込、運搬、処分状況の写真を産廃の項目ごとに撮影し、工事写真帳にて提出すること（車両ナンバープレート、処分業許可標識、処分場看板も撮影）、集計表を添付

	建設発生土受入（改良土プラント）証明書綴
	建設発生土受入（改良土プラント）証明書綴（表紙）
	(31)-1
	残土搬出までに提出すること
受入先が発行した押印のあるもの（原本）とし、処分場までの経路図を添付

	
	建設発生土受入証明書（様式）
	(31)-2
	

	建設発生土受入（改良土プラント）伝票綴
	建設発生土受入（改良土プラント）伝票綴（表紙）
	(31)-3
	受入伝票（写し）、写真を添付

	休日等取得計画・実績表（毎月初め・計画見直し時）
	休日等取得計画・実績表（表紙）
	(43)-1
	毎月当初に提出すること
「毎月初め」に提出の際は、現場閉所（現場休息）の取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等）を添付
「計画見直し時」は計画見直しが判明した後速やかに提出すること

	
	休日等取得計画・実績表
	(43)-2
	

	その他市が指示するもの
	
	



建設業務完了後
	名称
	様式
	備考

	登録内容確認書（コリンズ）
	登録内容確認書（工事実績）
	(3)
	工事完了後10日（土日祝除く）以内に提出すること

	実施工程表（出来高管理用）（最終）
	実施工程表（表紙）
	(6)-1
	工事完了後直ちに提出すること

	
	実施工程表（様式）
	(6)-2
	

	建設業務報告書
	足場点検結果報告書（表紙）
	(24)-1
	

	
	杭打施工結果報告書（表紙）
	(24)-2
	継手部溶接、根固め液強度、杭偏心測定図等

	
	コンクリート試験結果報告書（表紙）
	(24)-3
	塩化物量、スランプ、空気量、コンクリート圧縮強度試験
材齢28日及び材齢28日を越え91日以内の強度試験は公的機関で行うこと

	
	鉄筋試験結果報告書（表紙）
	(24)-4
	ガス圧接部目視及び超音波探傷検査

	
	鉄骨試験結果報告書（表紙）
	(24)-5
	建方精度、HTB締付検査、無収縮モルタル圧縮強度試験、あと施工アンカー引抜試験等

	
	室内空気中化学物質濃度測定試験（表紙）
	(24)-6
	

	
	電気設備試験結果報告書（表紙）
	(24)-10
	

	
	絶縁抵抗測定結果表
	(24)-11、12
	

	
	接地抵抗測定結果表
	(24)-13
	

	
	拡声設備動作試験結果表
	(24)-16
	

	
	その他の試験結果表（電気）
	(24)-18
	

	
	機械設備試験結果報告書（表紙）
	(24)-20
	

	
	給水・給湯配管試験結果報告書
	(24)-21
	

	
	排水・通期配管試験結果報告書（通水試験）
	(24)-22
	

	
	排水・通期配管試験結果報告書（満水・煙試験）
	(24)-23
	

	
	消火配管試験結果報告書
	(24)-24
	

	
	冷温水・冷却水・蒸気・油・冷媒配管試験結果報告書
	(24)-25
	

	
	都市ガス配管試験結果報告書
	(24)-26
	

	
	液化石油ガス配管試験結果報告書
	(24)-27
	

	鉄骨工場検査結果報告書
	鉄骨工場検査結果報告書（表紙）
	(25)
	検査合格後速やかに提出すること
寸法検査、超音波探傷検査、カラーチェック、塗装膜厚測定等

	工事写真帳
	工事写真帳（表紙）
	(29)
	着手前状況、仮設、施工状況、材料検収、出来形管理、品質管理、安全管理、使用機械等
杭偏心測定、補強、その他引渡し検査時に目視検査できない見隠れ部分、及び、設計変更箇所は必ず撮影

	再資源化等報告書（建設リサイクル法）等
	再資源化等報告書（表紙）
	(32)
	再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を添付
再資源化等報告書及び添付資料（各種実施書）については、日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（コブリス）により作成し、市の確認後に送付される「確認済みマーク付与のお知らせ」のメール添付をもって替える

	工事完成写真帳
	工事完成写真帳（表紙）
	(33)
	工事黒板は入れないこと

	工事完成通知書
	（契）工事完成通知書
	(34)-1
	

	各種保証書（引渡し検査合格後、引渡しの日から保証）
	防水保証書（表紙）
	(35)-1
	受注者・施工者・メーカー三者連名保証（10年）

	
	屋根用亜鉛めっき保証書（表紙）
	(35)-2
	鋼板標準保証（材料10年）
ガルバリウム鋼板などメーカーの保証方法を示す書類を添付

	
	防腐・防蟻保証書（表紙）
	(35)-3
	保証（5年）

	
	枯補償（表紙）
	(35)-4
	

	
	設備機器保証書（表紙）
	(35)-5
	

	建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
	建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表（表紙）
	(36)-1
	様式については建退共岡山県支部ホームページ（http://okayama-kentaikyo.jp/Local_government.html）よりダウンロードすること

	
	建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表（様式）
	(36)-2
	

	休日等取得計画・実績表（完成前）
	休日等取得計画・実績表（表紙）
	(43)-1
	現場閉所（現場休息）の取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等）を添付

	
	休日等取得計画・実績表
	(43)-2
	

	引渡し検査手直し写真
	工事完成検査手直し写真（表紙）
	(45)
	引渡し検査の指摘事項に対する手直し完了後速やかに提出すること

	竣工図等（設備施工図含む）
	
	

	関係する全ての諸官庁届出書、検査済証、合格証等
	
	

	その他市が指示するもの
	
	





工事監理業務
民間事業者は、工事監理業務着手前、工事監理業務期間中、工事監理業務完了後のそれぞれにおいて、以下の資料を市に提出し確認を得ること。以下に示す資料のほか、市の指示により追加で資料の提出を求められた場合は、これを作成し提出すること。
なお、以下に示す資料のうち様式を指定している資料は、岡山市公共建築課ホームページ（https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000026631.html）より様式をダウンロードし、各種資料を作成すること。様式を指定していない資料については、任意様式で作成すること。

工事監理業務着手前
	名称
	様式
	備考

	重要事項説明書（建築士法第24条の7）
	※（A4）
	※四会推奨標準様式による

	建築士法第22条の3の3に定める記載事項
	様式0
	延べ面積＞300㎡の新築、増築、改築、大規模の修繕・模様替えの場合

	建築士法第24条の8に定める記載事項
	任意
	上記に該当しない場合

	着手届
	契(1)
	

	業務工程表
	契(2)
	

	管理技術者等通知書
	契(3)
	管理技術者は、本事業における工事監理責任者と読み替えて各種資料を作成すること

	工事監理業務計画書
	表紙
	様式1
	様式1-1～様式1-6は
様式1業務計画書の別紙

管理技術者は、本事業における工事監理責任者と読み替えて各種資料を作成すること

	
	業務遂行方針
	様式1-1
	

	
	工事監理担当者名簿･協力設計事務所名簿
	様式1-2
	

	
	管理技術者資格経歴
	様式1-3
	

	
	工事監理担当者資格経歴
	様式1-4
	

	
	手持業務量一覧表
	様式1-5
	

	
	工事監理業務出勤予定表
	様式1-6
	

	その他市が指示するもの
	
	



工事監理業務中
	名称
	様式
	備考

	工事監理報告書（月報）
	工事監理業務出勤届
	様式4
(表紙及び別紙)
	表紙は業務完了時
(又は年度末)

	
	工事監理報告書
	様式5
(表紙及び別紙)
	表紙は業務完了時
(又は年度末)

	
	工事旬報
	様式6
	

	
	業務打合簿
	様式7
	設計変更・内容変更に係る
事項等につき記載

	
	[bookmark: _GoBack]工事監理業務打合記録書
	様式8
	上記以外の重要事項につ
き記載

	建築士法第20条第3項に定める工事監理報告書
	※（A4）
	※建築士法施行規則
第17条の15（法定書式）

	その他市が指示するもの
	
	



工事監理業務完了後
	名称
	様式
	備考

	業務完了届
	様式3
	都市整備局委託業務検査事務取扱要領

	業務完了報告書
	※（A4）
	建築士法第20条第3項に定める工事監理報告書
建築士法施行規則第17条の15（法定書式）

	業務報告書引渡書
	様式9
	引渡し検査合格後に提出すること

	その他市が指示するもの
	
	





公募対象公園施設
0. 基本設計・実施設計業務
民間事業者は、設計業務着手前、基本設計・実施設計業務完了後のそれぞれにおいて、以下の資料を市に提出し確認を得ること。以下に示す資料のほか、市の指示により追加で資料の提出を求められた場合は、これを作成し提出すること。
なお、以下に示す資料は、任意様式で作成すること。

設計業務着手前
	名称
	備考

	設計業務計画書
	設計業務の実施方針、実施体制及び実施工程、事前調査業務の実施内容、事前測量・調査業務の実施体制及び実施工程、その他必要な事項を記載し提出すること

	調査業務報告書
	事前調査業務の各種調査を実施した都度、その調査日時・場所・調査結果等を記載し提出すること



基本設計・実施設計業務完了時
	名称
	備考

	設計業務完了届
	基本設計業務完了時及び実施設計完了時に提出すること





建設業務
民間事業者は、建設業務着工前、建設業務完了後のそれぞれにおいて、以下の資料を市に提出し確認を得ること。以下に示す資料のほか、市の指示により追加で資料の提出を求められた場合は、これを作成し提出すること。
なお、以下に示す資料は、任意様式で作成すること。

建設業務着工前
	名称
	備考

	建設業務計画書
	業務体制（主任技術者及びその他法令等上要求される有資格者等を含む。）や業務内容、スケジュール等を記載し提出すること

	月間工程表・週間工程表
	

	設置管理許可申請書
	



建設業務完了後
	名称
	備考

	検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写し
	市への完成検査の結果報告時に提出すること

	是正報告書
	市の完了検査の指摘事項は、供用開始までに是正工事を完了させ、是正報告書を書面にて提出すること

	工事記録写真
	

	出来高管理資料
	

	品質管理資料
	

	工事関係図
	

	建設業務報告書
	





工事監理業務
民間事業者は、工事監理業務着工前、工事監理業務中、工事監理業務完了後のそれぞれにおいて、以下の資料を市に提出し確認を得ること。以下に示す資料のほか、市の指示により追加で資料の提出を求められた場合は、これを作成し提出すること。
なお、以下に示す資料は、任意様式で作成すること。

工事監理業務着手前
	名称
	備考

	工事監理業務計画書
	工事監理責任者や業務内容、スケジュール等を記載し提出すること



工事監理業務中
	名称
	備考

	工事監理報告書（月報）
	工事監理の状況について記載し毎月提出すること



工事監理業務完了後
	名称
	備考

	業務完了報告書
	市の完了検査後に提出すること




