
岡山市役所

令和7年度 「週休２日工事」

工事数量総括表

工 事 名 岡山市中央卸売市場コンテナ置場新築工事

工事場所 岡山市南区市場一丁目1番地

工 期 令和 年 月   日から 共通費算定工期４.２か月
令和７年１０月１５日まで 積算時期 令和７年３月

<工事概要>

      〈工事内容〉    コンテナ置場新築工事

      〈構    造〉    鉄骨造平屋建 

      〈延べ面積〉    100.00㎡

      〈附帯工事〉    外構工事、電気設備工事、機械設備工事



岡山市役所

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1

式

電気設備工事

1

式

機械設備工事

1

式

計

共通費

共通仮設費

1

式

現場管理費

1

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1

式

計

工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費

1

式



岡山市役所

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

新営工事

1

式

外構工事

1

式

発生材処分

1

式

計



岡山市役所

電気設備工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

新営屋外工事

1

式

計



岡山市役所

機械設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

新営屋外工事

1

式

計



岡山市役所

建築工事 科目別内訳 5

新営工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

土工

1

式

地業

1

式

鉄筋

1

式

コンクリート

1

式

型枠

1

式

鉄骨

1

式

防水

1

式

屋根及びとい

1

式

左官

1

式

内外装

1

式

ユニット及びその他

1

式

計



岡山市役所

建築工事 科目別内訳 6

外構工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

土工

1

式

構内舗装

1

式

排水

1

式

撤去

1

式

計



岡山市役所

建築工事 科目別内訳 7

発生材処分

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理

1

式

計



岡山市役所

電気設備工事 科目別内訳 8

新営屋外工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電灯設備

1

式

監視カメラ設備

1

式

計



岡山市役所

機械設備工事 科目別内訳 9

新営屋外工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

排水設備

1

式

計



岡山市役所

建築工事 中科目別内訳 10

新営工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

土工

1
式

計

地業 地業

1
式

地業 既製コンクリート杭

1
式

計

鉄筋

1
式

計

コンクリート

1
式

計

型枠

1
式

計

鉄骨

1
式

計

防水 外部

1
式

計

屋根及びとい 外部

1
式

計

左官 外部

1
式



岡山市役所

建築工事 中科目別内訳 11

新営工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

計

内外装 外部

1
式

内外装 内部

1
式

計

ユニット及びその他 内部

1
式

計



岡山市役所

建築工事 中科目別内訳 12

外構工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

土工

1
式

計

構内舗装

1
式

計

排水

1
式

計

撤去

1
式

計



岡山市役所

建築工事 中科目別内訳 13

発生材処分

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



岡山市役所

電気設備工事 中科目別内訳 14

新営屋外工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電灯設備

1
式

計

監視カメラ設備

1
式

計



岡山市役所

機械設備工事 中科目別内訳 15

新営屋外工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

排水設備

1
式

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 16

新営工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

遣方 別紙 00-0001

1
式

墨出し 別紙 00-0002

1
式

養生 別紙 00-0003

1
式

整理清掃 別紙 00-0004

後片付け 1
式

竣工時清掃 別紙 00-0005

1
式

枠組本足場 別紙 00-0006

(手すり先行方式) 1
式

安全手すり 別紙 00-0007

(手すり先行方式) 1
式

養生ｼｰﾄ張り 別紙 00-0008

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0009

1
式

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 17

新営工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

根切り つぼ,布掘り

深さ2.5m程度 102
ｍ3

すきとり 積み込み共 H300程度

15
ｍ3

床付け つぼ,布掘り

84.8
㎡

埋戻し(B種) - 発生土

82
ｍ3

建設発生土積込

34.9
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 34.9
5.5㎞以下 ｍ3

建設発生土処分

34.9
ｍ3

土工機械運搬 2往復 別紙 00-0010

1
式

杭間ざらい 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm

6
本

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 18

新営工事 地業 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

普通コンクリート Fc18 S15 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 材

1.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0011

1
式

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

14.1
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

116
㎡

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 19

新営工事 地業 既製コンクリート杭

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

杭工事 RODEX工法同等 別紙 00-0012

1
式

杭頭補強筋 D13 定着長さ520mm

ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ工法同等 36
本

建設発生土積込

12.1
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 - DID区間有り 1
7.0㎞以下 台

杭残土処分費

12.1
ｍ3

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 20

新営工事 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

異形鉄筋 SD295A D10 材

2.4
ｔ

異形鉄筋 SD295A D13 材

0.2
ｔ

異形鉄筋 SD295A D16 材

0.6
ｔ

異形鉄筋 SD345 D22 材

1.2
ｔ

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 4.3
ｔ

鉄筋運搬費 10ｔ車 30㎞程度

4.3
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22

47
か所

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 別紙 00-0013

1
式

※鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

は外構分含む

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 21

新営工事 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

普通コンクリート Fc21 S15 材 基礎部

18.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0014

1
式

構造体強度補正 別紙 00-0015

1
式

普通コンクリート Fc21 S15 材 躯体(土間)

19.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0016

1
式

構造体強度補正 別紙 00-0017

1
式

普通コンクリート Fc21 S15 材 躯体(立上り)

0.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0018

1
式

構造体強度補正 別紙 00-0019

1
式

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 22

新営工事 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

型枠 普通合板型枠

- 基礎部 109
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種

壁式構造 地上軸部 19.6
階高2.8m程度 ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復

129
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

19.6
㎡

型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度

30
ｍ

型枠目地棒 化粧目地 幅20 ×深さ10程度

1.5
ｍ

面木 標準 柱型 15～20mm程度

60.3
ｍ

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 23

新営工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

角形鋼管 BCR295 □-200×200×9 材

1.4
ｔ

H形鋼 SS400 H-294×200×8×12 材

2.3
ｔ

H形鋼 SS400 H-300×150×6.5×9 材

1.4
ｔ

H形鋼 SS400 H-250×125×6×9 材

0.6
ｔ

H形鋼 SS400 H-200×100×5.5×8 材

0.4
ｔ

H形鋼 SS400 H-100×100×6×8 材

0.4
ｔ

等辺山形鋼 SS400 L-100×100×7 材

10
kg

不等辺山形鋼 SS400 L-125×75×7 材

0.1
ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3 材

0.2
ｔ

亜鉛ﾒｯｷﾘｯﾌﾟ溝形 SSC400 C-100×50×20×3.2 材

鋼 0.9
ｔ

平鋼 SS400 FB-6×50 材

40
kg

丸鋼 SS400 M16 材

0.2
ｔ

鋼板 SS400 PL-6 材

0.1
ｔ

鋼板 SS400 PL-9 材

0.5
ｔ

鋼板 SS400 PL-16 材

20
kg

鋼板 SN490C PL-19 材

60
kg

鋼板 SN490C PL-25 材

80
kg

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M16 L=55 材

ﾎﾞﾙﾄ 137
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M16 L=60 材

ﾎﾞﾙﾄ 62
本



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 24

新営工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M16 L=70 材

ﾎﾞﾙﾄ 166
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M20 L=60 材

ﾎﾞﾙﾄ 62
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M20 L=70 材

ﾎﾞﾙﾄ 200
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 M16 L=50 材

ﾎﾞﾙﾄ 146
本

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ JIS規格 M16 材

60
本

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0020

1
式

鉄骨工場加工組立

8.4
ｔ

軽量鉄骨加工 母屋.胴縁の類 一 般

・組立 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 1.1
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 加工品 HDZ77 立方溶接体

8.6
ｔ

鉄骨運搬 11t車

9.5
ｔ

鉄骨現場建方 低層(標準) 建方機械別途

9.5
ｔ

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 2
日

溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾋﾞﾙ鉄骨

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本以上2,000本未満 604
施工手間 本

溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾋﾞﾙ鉄骨

中ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本以上2,000本未満 140
施工手間 本

工場溶接費 すみ肉6mm換算

238
ｍ

ｼﾞｬｽﾄﾍﾞｰｽ施工費 ｼﾞｬｽﾄﾍﾞｰｽJEⅡ:J200-09N

6
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ施工費 M16 L=450ﾌｯｸ付き ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め

24
本

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ取付費 ｼﾞｬｽﾄﾍﾞｰｽJEⅡ:J200-09N

SN490B PL-32,350×350 6
か所

間柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ取 SS400 PL-16,200×140

付費 6
か所

間柱下底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ t=16 200×140

6
か所



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 25

新営工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄骨安全設備費 別紙 00-0021

1
式

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 26

新営工事 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

外壁貫通部ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 2.3
ｍ

打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

20×10 30
ｍ

誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

20×10 1.5
ｍ

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 27

新営工事 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

屋根折板葺き ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8 166ﾊｾﾞ

不燃断熱材裏貼りt4.0 125
㎡

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ

80.6
ｍ

妻ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ @1000

14
か所

化粧ﾌﾚｰﾑ ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

20.2
ｍ

(片流れ屋根) ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

軒先見切面戸 20.2
ｍ

(片流れ屋根) 屋根同材曲げ加工

ｹﾗﾊﾞ包み 12.4
ｍ

軒樋 大型塩ﾋﾞ角樋 W=130 前高型

SUS樋受金物共 20.2
ｍ

同上落し口 径100用

2
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい 7.6
ｍ

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 28

新営工事 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 金ごて直均し仕上げ

上げ 120
㎡

立上り天端 金ごて 直均し仕上げ 幅150

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 30

げ ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ目地切り ｶｯﾀｰ切

32
ｍ

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 29

新営工事 内外装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 縦張り

75.7
㎡

出隅 外壁同材曲げ加工

9.9
ｍ

竪見切 外壁同材曲げ加工

5.1
ｍ

ｹﾐｶﾙ面戸

61.5
ｍ

下端見切 外壁同材曲げ加工

30.8
ｍ

計



岡山市役所

建築工事 細目別内訳 30

新営工事 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

浸透性防塵塗床 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材

ｱｯｼｭﾌｫｰﾄﾞﾌｫｰﾐｭﾗ同等品 120
㎡

計
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新営工事 ユニット及びその他 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

保護ﾎﾟｰﾙ STK400 φ165.2×t4.5 H=1000

焼付塗装 4
本

消火器ｽﾀﾝﾄﾞ 標識付き

1
か所

消火器 粉末(ABC) 10型

1
本

計
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外構工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

すきとり 積み込み共 H300程度

53.1
ｍ3

埋戻し(B種) - 発生土

1.4
ｍ3

建設発生土積込

54.4
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 54.4
5.5㎞以下 ｍ3

建設発生土処分

54.4
ｍ3

※土工積込・運搬

・処分は機械設備

分を含む

計
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外構工事 構内舗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)+基層t50+ﾀｯｸｺｰﾄ(PK

-4)表層t50 18.2
㎡

上層路盤復旧 粒度調整砕石(M-30)t150

2.7
ｍ3

下層路盤復旧 再生砕石(RC-40)t150

2.7
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装新設 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)+表層t50

194
㎡

上層路盤新設 粒度調整砕石(M-30)t150

29.1
ｍ3

下層路盤新設 再生砕石(RC-40)t150

29.1
ｍ3

B2 180/190×100×600

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 下敷きﾓﾙﾀﾙ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 25.5

出入口用新設 ｍ

B3 180/230×300×600

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 下敷きﾓﾙﾀﾙ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 1.7

新設 ｍ

B5 120×120×600

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ新 敷きﾓﾙﾀﾙ・捨てｺﾝｸﾘｰﾄ・砕石敷き共 40.1

設 ｍ

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230×300×600

袖用1本下り新設 下敷きﾓﾙﾀﾙ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 1.2
ｍ

計
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外構工事 排水

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

ｺﾝｸﾘ-ﾄ溝新設 500×t130/150

0.6
ｍ

計
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外構工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特記なき限り、材工共とする

ｶｯﾀ-入れ ｱｽﾌｱﾙﾄ面 厚さ50㎜

92
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 車路部：表層t50+基層t50 積込共

18.2
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 一般部：表層t50 積込共

134
㎡

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

1
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

積込共 0.1
ｍ3

砕石地業撤去 積込共

0.1
ｍ3

鉄筋出し

4
か所

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

1.4
ｍ

B2 180/190×100×600 出入口用

既存歩車道境界 下敷ﾓﾙﾀﾙ・基礎撤去共 積込共 9

ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ㎡

B1・B3 180/210×300×600 標準

既存歩車道境界 下敷ﾓﾙﾀﾙ・基礎撤去共 積込共 26.7

ﾌﾞﾛｯｸ取外し撤去 ｍ

塩ﾋﾞ管撤去 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内

50A 積込共 2.8
ｍ

計
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発生材処分 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(運搬) 電気・機械共

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1
DID区間有り 9.0㎞以下 台

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 8.5
DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ陶磁器類・ 1
廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0㎞以下 台

計
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発生材処分 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（処分） 電気・機械共

【再資源化】

ｺﾝｸﾘｰﾄがら

3
t

ｱｽﾌｧﾙﾄがら

20.1
t

【最終処分】

がれき類

0.1
ｔ

ｶﾞﾗｽ陶磁器類

2.4
ｔ

廃ﾌﾟﾗ類

0.6
ｔ

計
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新営屋外工事 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 32

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 26

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 3

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C 管内

2
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)

22
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

2
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜

電線管 (PF単層) 1
ｍ

厚鋼電線管(溶融 (22) 露出(塗装無)

亜鉛付着量300g/ 46

㎡以上) ｍ

難燃FEP(難燃性波 (30)

付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 17
ｍ

金属製可とう電線 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水

管(電動機等接続) 3
か所

難燃FEP(難燃性波 H-1型 (30)

付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 1

用異種管接続材 組

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (22) 2方出

厚鋼(溶融亜鉛300 2

g/㎡) 個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (22) 3方出

厚鋼(溶融亜鉛300 5

g/㎡) 個

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (22) 1個用1方出

厚鋼(溶融亜鉛300 4

g/㎡) 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 150× 150× 150

防水 3

(SUS) 個

LED照明器具 LSS1MP/RP -4 -64 LN

5
個

ｽｲｯﾁ 防水ｽｲｯﾁ 3路

2
個

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (22) 1個用1方出

厚鋼(溶融亜鉛300 2

g/㎡) 個

手元開閉器 ELCB2P30AF20Aｘ1(ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ)

1
面
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新営屋外工事 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配線用遮断器 MCCB2P50AF30Aｘ1,既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ組込

1
個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 50mm

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1

配管用貫通口) か所

土工事 別紙 00-0022

1
式

計
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新営屋外工事 監視カメラ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

導入線

93
ｍ

波付硬質合成 (30)

樹脂管(FEP) 31
ｍ

難燃FEP(難燃性波 H-1型 (30)

付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 2

用異種管接続材 組

厚鋼電線管(溶融 (22) 露出(塗装無)

亜鉛付着量300g/ 89

㎡以上) ｍ

金属製可とう電線 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水

管(電動機等接続) 4
か所

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 200× 200× 200

防水 8

(SUS) 個

HUB収納箱 屋外型

1
面

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9 R25K-60

1
組

土工事 別紙 00-0023

1
式

計
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新営屋外工事 排水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 100A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 10

(VP) ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 125A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 7

(VP) ｍ

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ため 桝径φ300

桝 管底 450H 桝底600H 3
組

ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 φ300 一般仕様 水封式

3
個

既存溝配管接続 別紙 00-0024

1
式

土工事 別紙 00-0025

1
式

計
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新営工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

遣方 別紙 00-0001

1
式

遣方 一 般

100
㎡

計

墨出し 別紙 00-0002

1
式

墨出し 一 般 S造

地上階 100
㎡

計

養生 別紙 00-0003

1
式

養生 一 般 S造

地上階 100
㎡

計

整理清掃 別紙 00-0004

後片付け 1
式

整理清掃 一 般 S造

後片付け 地上階 100
㎡

計

竣工時清掃 別紙 00-0005

1
式

竣工時清掃 一 般 S造

地上階 100
㎡

計
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新営工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

枠組本足場 別紙 00-0006

(手すり先行方式) 1
式

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚

(手すり先行方式) 掛払い手間 330
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚

(手すり先行方式) 供用30日賃料 修理費含む 330
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 330
12m未満 - - ㎡

計

安全手すり 別紙 00-0007

(手すり先行方式) 1
式

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 64.8
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 設置期間 30日 64.8
ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 64.8
- ｍ

計

養生ｼｰﾄ張り 別紙 00-0008

1
式

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類

掛払い手間 - 330
- ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

設置期間 30日 330
㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類

基本料 修理費含む - 330
- ㎡

計
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新営工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0009

1
式

仮設材運搬 建枠幅600

(枠組本足場) 330

(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 64.8
ｍ

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 330
㎡

計
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新営工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

土工機械運搬 2往復 別紙 00-0010

1
式

土工機械運搬 根切り、埋戻し

- 2
往復

計
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新営工事 地業 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0011

1
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設

- S15～S18 1.8
- - ｍ3

計
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新営工事 地業 既製コンクリート杭

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

杭工事 RODEX工法同等 別紙 00-0012

1
式

P1:PHC φ350-7A+7A+7C 材

6
セット

無溶接金具 φ350 TPJ TYPE Ⅰ

12
セット

施工費

1
式

計
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新営工事 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 別紙 00-0013

1
式

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2

0.1
ｔ

計
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新営工事 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0014

1
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回未満 S15～S18 18.8
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 20m3以上 30m3/回未満

圧送 基本料金別途加算 18.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

基本料金 1
回

計

構造体強度補正 別紙 00-0015

1
式

構造体強度補正 Fc21+6N S15 基礎部

18.8
ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0016

1
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回未満 S15～S18 19.8
標準階高 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 20m3以上 30m3/回未満

圧送 基本料金別途加算 19.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

基本料金 1
回

計

構造体強度補正 別紙 00-0017

1
式

構造体強度補正 Fc21+6N S15 土間部

19.8
ｍ3

計
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新営工事 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0018

1
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 0.1
- - ｍ3

計

構造体強度補正 別紙 00-0019

1
式

構造体強度補正 Fc21+6N S15 立上り部

0.1
ｍ3

計



岡山市役所

建築工事 別紙明細 51

新営工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0020

1
式

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2

0.3
ｔ

計

鉄骨安全設備費 別紙 00-0021

1
式

ﾗｯｾﾙﾈｯﾄ 1*6

30日(基本料･ﾘｰｽ損料) 6
枚

ﾗｯｾﾙﾈｯﾄ 5*5

30日(基本料･ﾘｰｽ損料) 12
枚

ﾈｯﾄｸﾗﾝﾌﾟ 30日(基本料･ﾘｰｽ損料)

240
個

親ﾛｰﾌﾟ 30日(基本料･ﾘｰｽ損料)

38
本

親綱緊張器 30日(基本料･ﾘｰｽ損料)

38
個

ｽﾀﾝｼｮﾝ 30日(基本料･ﾘｰｽ損料)

76
台

安全ﾌﾞﾛｯｸ 30日(基本料･ﾘｰｽ損料)

2
台

引寄せﾛｰﾌﾟ

2
本

ｱﾙﾐ昇降梯子 5ｍ

30日(基本料･ﾘｰｽ損料) 2
本

ｲｰｼﾞｰｸﾗｲﾏｰ 30日(基本料･ﾘｰｽ損料)

4
個

運搬費 4t 搬入1台 搬出2台

3
車

水平ﾈｯﾄ 架払い

110
㎡

水平ﾈｯﾄ ﾌｯｸ取付 工場加工 材工共

費 252
か所

計



岡山市役所

電気設備工事 別紙明細 52

新営屋外工事 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

土工事 別紙 00-0022

1
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 2.6
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 2.6
ｍ3

山砂

0.3
ｍ3

建設発生土処理 人 力 構内敷ならし

0.3
ｍ3

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

埋設標識ｼｰﾄ 2倍長(W)150

17
ｍ

地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

3
個

計



岡山市役所

電気設備工事 別紙明細 53

新営屋外工事 監視カメラ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

土工事 別紙 00-0023

1
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 4.8
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 4.8
ｍ3

山砂

0.6
ｍ3

建設発生土処理 人 力 構内敷ならし

0.6
ｍ3

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

埋設標識ｼｰﾄ 2倍長(W)150

31
ｍ

地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

4
個

計



岡山市役所

機械設備工事 別紙明細 54

新営屋外工事 排水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存溝配管接続 別紙 00-0024

1
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 175㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1

配管用貫通口) か所

計

土工事 別紙 00-0025

1
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 3.5
ｍ3

山砂

2.7
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 0.8
ｍ3

計



岡山市役所

共通仮設費(積上) 明細 55

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0026

1
式

仮囲い出入口 別紙 00-0027

1
式

仮設電源工事 別紙 00-0028

1
式

交通誘導員 別紙 00-0029

1
式

杭残土 別紙 00-0030

重金属溶出試験費 1
式

超音波探傷試験 別紙 00-0031

1
式

計



岡山市役所

一般管理費等(積上) 明細 56

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

産業廃棄物処理税 別紙 00-0032

1
式

計



岡山市役所

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 57

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0026

1
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共

掛払い手間 72.7
ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共

供用90日賃料 修理費含む 72.7
ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共

基本料 修理費含む 72.7
ｍ

計

仮囲い出入口 別紙 00-0027

1
式

仮囲い出入口 ｷｬｽﾀ-ｹﾞ-ﾄ W6.0m×H1.8m

在置期間：3か月 1
運搬費共 か所

計

仮設電源工事 別紙 00-0028

1
式

600V CVｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 2C

20
ｍ

VVFｹｰﾌﾞﾙ 2.6㎜- 2C

20
ｍ

IV電線 2.0㎜

15
ｍ

合成樹脂製可とう PF-S-28

電線管(PF管) 17
ｍ

仮設ﾎﾞｯｸｽ(現場用

) 1
台

仮設ﾎﾞｯｸｽ(現場事

務所用 1

) 台

仮設ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

1
台

土工事 別紙 00-0028/00-001

1
式

計



岡山市役所

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 58

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

土工事 別紙 00-0028/00-001

1
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 6.1
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 6.1
ｍ3

計

交通誘導員 別紙 00-0029

1
式

交通誘導員 交通誘導員B

諸経費共 30
人

計

杭残土 別紙 00-0030

重金属溶出試験費 1
式

重金属溶出試験 ｶﾄﾞﾐｳﾑ､鉛､六価ｸﾛﾑ､砒素､総水銀

分析費 ｾﾚﾝ､ふっ素､ほう素 1
検体

計

超音波探傷試験 別紙 00-0031

1
式

超音波探傷試験 鉄骨工場溶接 第三者

AOQL 4.0% 第6水準 47
か所

計



岡山市役所

一般管理費等(積上)  共通費別紙明細 59

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

産業廃棄物処理税 別紙 00-0032

1
式

産業廃棄物処理税

3.1
ｔ

計


